

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๔๖/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ตำบล/แขวง ช้างทุน อำเภอ/เขต บ่อไร่ จังหวัด ตราด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดย นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวัน เวิร์คแอนด์คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต บ่อไร่ จังหวัด ตราด โดยนายธนิตศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก ณ ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง ช้างทุน อำเภอ/เขต บ่อไร่ จังหวัด ตราด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนิตศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์)



ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๖๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔๑,๖๒๖.๑๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....
(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....
(นายธนิศศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์)



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง


(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....

(นายธนิตศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์)



ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....

(นายธนิตศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์)



ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้

(ลงชื่อ).....
(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....
(นายธนิตศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์)



ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....

(นายธนิตศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์)



งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓,๐๕๕.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....

(นายธนิตศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์)



กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายธนิตศักดิ์ ปัญจศิริสิทธิ์)



ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด
เวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือ
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขา
ช่างดังต่อไปนี้

ปวส.สาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า
จ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....

(นายธนิศศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์)



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....*พ.อ.*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)



(ลงชื่อ).....*ธนกร*.....ผู้รับจ้าง

(นายธนศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....*ไอราวัน*.....พยาน

(นายไอราวัน โพธิ์งาม)

(ลงชื่อ).....*พิลาสลักษณ์*.....พยาน

(นางสาวพิลาสลักษณ์ เสพรัมย์)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๙๙๓๓๕

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๔๘๓๘๙

สรุปผลการเสนอราคาก่อสร้าง

งบประมาณประจำปี 2565

แบบ ปร.5

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จาก กม.	0+000	ถึง กม.	2+100
-----------	----------------------	---------	-------	---------	-------

เส้นทางสาย ขอย 1 หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลช้างทุน อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด ระยะทางก่อสร้าง 2.100 กม.

เจ้าของงาน

แบบเลขที่ จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	38,812,000.19	1.3607	52,814,72.32	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,500		3,500	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก - แล้วเสร็จ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				52,854,72.32	
คิดเป็นเงินประมาณ				52,220,000	
(ตัวอักษร) เงินล้าน ๕๒๒๒ (เงิน ๕๒๒๒๐๐๐ บาทถ้วน)					

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(นายธนิตศักดิ์ ภูมิธรรม)



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ


(ลงชื่อ) กรรมการ

นายเพิ่มศักดิ์ นอขศิริวิบูลย์

ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรรมสถาน

มีสจ. ๐๖๓. ช้างทุน หมู่ ๖ ตำบลช้างทุน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน



ธนิตศักดิ์ ภูมิธรรม

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จาก กม.

0+000

ถึง กม.

2+100

เส้นทางสาย ซอย 1 หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

อำเภอ ป่อไร่ จังหวัด ตราด

ระยะทางก่อสร้างจริง

2.100

กม.

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีต

กว้าง

4.00 ม.

แบบเลขที่

0

ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก

กว้าง

0.50 ม.

จำนวน

3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง					
1.1	งานกรุยทางวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-			
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-			
1.4	งานดินตัด					
1.4.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	-			
1.4.2	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-			
1.4.3	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-			
1.5	งานดินถม					
1.5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.				
1.5.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.				
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-			
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-			
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	-			
2.4	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	200.00	922.10	184420	
2.5	งานผิวจราจร ชนิด คอนกรีต	ลบ.ม.	1,227.00	2,344	2876088	
2.6	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด 0.60 มม. @ 0.30*0.30 ม.	ตร.ม.	18,386.00	50	419300	
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	315.00	800	252000	
2.8	งานแบบหล่อ	ตร.ม.	200.00	133	26600	
3	งานอาคารระบายน้ำ (ลงท่อ)					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด (ลงท่อ) 0.40 ม		-			
3.1.2	ขนาด 0.60 ม		-			
	ยอดยกไป				3758408	

เส้นทางสาย ขอย 1 หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				3758408	
3.1.3	ขนาด ฤ 0.80 ม	ม.	-			
3.1.4	ขนาด ฤ 1.00 ม	ม.	-			
3.1.5	ขนาด ฤ 1.20 ม	ม.	-			
3.1.6	ขนาด ฤ 1.50 ม	ม.	-			
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - ฤ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.2	ขนาด 1 - ฤ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.3	ขนาด 1 - ฤ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.4	ขนาด 2 - ฤ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.5	ขนาด 2 - ฤ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.6	ขนาด 2 - ฤ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.7	ขนาด 1 - ฤ 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.8	ขนาด 1 - ฤ 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
	ขนาด .. - ฤ ม.	จุด	-			
3.3	งานป้องกันการกัดเซาะ					
3.3.1	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.	(ลงชื่อ)			ประธานกรรมการ
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	(ลงชื่อ)			กรรมการ
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	(ลงชื่อ)			กรรมการ
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ บ1	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ บ2	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ บ3-บ36	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ ต1-ต61	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ น1	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ น2	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ น3	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ น4	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ น5	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	แบบ บ+ต	ชุด	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	GUARD RAIL	ม.	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	TIMBER BARRICADE	ม.	(ลงชื่อ)			กรรมการ
	ยอดยกไป				3758408	

เส้นทางสาย ซอย 1 หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				3,758,408	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-			
	แบบ บ+ต (B+C)		-			
	GUARD RAIL	ม.	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	-			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	-			
4.4.2	สี	ตร.ม.	-			
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
5.1	งานเหล็กเสริมกลม ขนาด 6 มม.	ตัน	-			
5.2	งานเหล็กเสริมกลม ขนาด 12 มม.	ตัน	-			
	งานเหล็กเสริมกลม ขนาด 19 มม.	ตัน	3.30	28,682.24	94,651.39	
5.3	ท่อ pvc.ขนาด 1"	ท่อน	52.00	73.65	3,829.80	
5.4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	-			
5.5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	355.80	20	7,116	
5.6	แผ่นขาน้อย	แผ่น	8.0	650	5,200	
5.7	งานตัดรอยต่อ	ม.	-			
5.8	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม. ทน 0.07 มม.	ม.	840.00	15	12,600	
5.9	งานวางระบายน้ำ มฐ.3-401 แบบ ข.30	ม.	-			
5.10	งานป้อนน้ำ แบบ ข	จุด	-			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				388,180.51	
1	ข.งานสะพานและท่อเหลี่ยม					
	สะพาน คสล. แห่ง ความยาวรวม ม.	ม.				
2	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด	แห่ง				
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ นวพิริยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรรมชลประทาน
มีสัตย์ อมต. ช่างทวน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างตน



แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสสายทาง ซอย 1 บ้านตระกูลพัฒนา หมู่ที่ 6
ตำบลช้างahun อบต. ช้างahun อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

นค

(นายเพ็ญศักดิ์ นนทวิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรรมแผนก
ผลิต อบต. ช้างahun ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างahun

รณิตศักดิ์ ปัญจศิริสิทธิ์



องค์การบริหารส่วนตำบลช้างahun
อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด



*อ้างอิง แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับงานทางองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-2-204

สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หน้า 0.15 เมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

จุดสิ้นสุด 2+100

พิกัด N 12.6584714
E 102.4846786

จุดเริ่ม 0+000

ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6

ซอย 1 ม.6

ซอย 2 ม.6

ถนนสาย คลองมะละกอ - เนินตาไธดี

วัดคลองใจ

(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการหัวหน้า
ปลัด อบต. ชำขุน หมู่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำขุน

ธนิตศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์



ผังแสดงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ม.6 บ้านตระกูลพัฒนา



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลชำขุน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.อ.

สถานที่ก่อสร้าง

ซอย 1 ม.6 ต.ชำขุน
อ.บ่อไร่ จ.ตราด

แสดงแบบ

ผังบริเวณ

แผ่นที่

1/5

เขียนแบบ

นส.ศศิประภา สุขประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบเลขที่

ออกแบบ

นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล ผอ.กองช่าง

วันที่

เห็นชอบ

นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล รักษาการนายก อบต.ชำขุน

มาตรฐาน

อนุมัติ

นายเกษม บัณฑิต นายอ.อบต.ชำขุน

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. EXPANSION JOINT จะใช้กรณีที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT-POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
3. วัสดุแอสฟัลท์อุดรอยต่อคอนกรีต(NON-EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้กระดาษาชานอ้อยรูปยางมะตอยตาม มอก. 1041
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
6. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
7. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
8. ให้ใช้ WELD WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง (STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง
9. ลวด WELDED WIRE MESH ที่จะใช้ทุกขนาดจะต้องมี MINIMUM YIELD STRENGTH ไม่น้อยกว่า 5,500 กก./ตร.ซม.
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยการลากไม้แปรงกวาดจากด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องโปรงแสงและกันน้ำได้

(ลงนาม) พล.ต.ท. พงษ์พรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ
ปลัด อบ. ช่างทูน หมู่ 10
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างทูน

ธนิตศักดิ์ ปัญจศิริสิทธิ์



*อ้างอิง แบบมาตรฐานทาง สำหรับงานทางองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-2-204



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.


สถานที่ก่อสร้าง

ซอย 1 ม.6 ต.ช่างทูน
อ.บ่อไร่ จ.ตราด

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ

แผ่นที่	เขียนแบบ	บส.ศติประภา สุขประเสริฐ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
แบบเลขที่	ตรวจ	นายเพิ่มศักดิ์ ทวีทรัพย์กุล ผอ.กองช่าง	พ.ค.
วันที่	เห็นชอบ	นายเพิ่มศักดิ์ ทวีทรัพย์กุล รักษาการแทนปลัด	พ.ค.
มาตรฐาน	อนุมัติ	นายเกษม มั่นคง นายท อ.บ.ช่างทูน	พ.ค.



รูปแปลนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

WG
(นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัด อบต. ช้างชุม นพรัตน์น้ำคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างชุม

ธนิศศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์

*อ้างอิง แบบมาตรฐานทาง สำหรับงานทางองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-204



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างชุม
อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

ซอย 1 ม.6 ต.ช้างชุม
อ.ปอไร่ จ.ตราด

แสดงแบบ

ขยายรอยต่อ

แผ่นที่

แบบเลขที่

วันที่


มาตรฐาน

เขียนแบบ


ตรวจสอบ

อนุมัติ

บส.ศติประภา สุขประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล ผอ.กองช่าง
นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล รักษาการแทนปลัด
นายเกษม มั่นคง นายท อ.บ.ต.ช้างชุม



ขยายรอย EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร



ขยายรอย CONSTRCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

WG
(นายเพิ่มศักดิ์ หอพิริยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรรม การทาง
นิต อมท. ช่างชุม ฝัฒนาศึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างชุม

ธนิตศักดิ์ ปัญจศรีสิทธิ์



*อ้างอิง แบบมาตรฐานทาง สำหรับงานทางองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทด-2-204



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างชุม
อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง
ซอย 1 บ.6 ต.ช้างชุม
อ.ปอไร่ จ.ตราด

แสดงแบบ
ขยายรอยต่อ

แบบที่	เขียนแบบ	บส.ศติประภา สุขประเสริฐ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
แบบเลขที่	ตรวง	นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล ผอ.กองช่าง	WG
วันที่	เห็นชอบ	นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล รักษาการแทนปลัด	WG
มาตรฐาน	อนุมัติ	นายเกษม บันตง นายค อบต.ช้างชุม	WG

แผนที่ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างนุญ

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลช้างนุญ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณที่ได้รับ 5,224,000 บาท แหล่งเงินงบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาเริ่มต้น 23 ธันวาคม 2564 และระยะเวลาดำเนินการ 22 มีนาคม 2565

รวมเป็นระยะเวลา 90 วัน ระยะประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 5,222,000 บาท

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวัน เวอร์แอนด์คอนสตรัคชั่น

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล | ประธานกรรมการฯ |
| 2. นายธนชัย พักทอง | กรรมการ |
| 3. นายเอกชัย พิมพา | กรรมการ |
| 4. นายไพโรจน์ อารีพันธุ์ | กรรมการ |
| 5. นายหวน สิงห์กุล | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน นางสาวศศิประภา สุขประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียด

1. เสว พื้นทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว ขนาดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
3. แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
4. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม



โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.
ขยาย 1 ม.6

เขียนแบบ

น.ส.ศศิประภา สุขประเสริฐ
ผช.นายช่างโยธา

ตรวจ

น.ส.เพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล
ผอ.กองช่าง อบต.ช้างนุญ

เห็นชอบ

น.ส.เพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล
ผอ.กองช่างรักษาการแทนปลัดฯ

อนุมัติ

น.ส.เพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล
ผอ.กองช่างปฏิบัติหน้าที่นายก

มาตรฐาน

1/2

หมายเลขแบบ



โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอย 1 ม.6

เขียนแบบ

น.ส.ศศิประภา สุขประเสริฐ
ผช.นายช่างโยธา

ตรวจ

นายเพิ่มศักดิ์ ทวีพิริยะกุล
ผอ.กองช่าง อบต.ช้างชุม

เห็นชอบ



นายเพิ่มศักดิ์ ทวีพิริยะกุล
ผอ.กองช่างรักษาการแทนปลัดฯ

อนุมัติ

นายเพิ่มศักดิ์ ทวีพิริยะกุล
ผอ.กองช่างปฏิบัติหน้าที่นายก
มาตรฐาน

2/2

หมายเลขแบบ



รายละเอียด

1. พื้นทาสีเขียวรองพื้นด้วยสีกันสนิม
2. ตัวหนังสือสีขาว ขนาดตามความเหมาะสม

แบบป้ามาตรฐาน โครงการก่อสร้าง อบต.ช้างชุม